



Compagnie Ivoirienne D'Electricité

BON DE COMMANDE

Date Commande : 07/12/2020

Date Approbation : 10/12/2020

Date Impression : 18/12/2020

ADRESSE DE LIVRAISON :
DCD- DIRECTION DISTRIBUT° SCES CENTRAUX
DIRECTION CENTRALE DISTRIBUTION
MARCORY

EXPLOITATION : H99
Centre de coût bilan société

NUMERO
20000787 YD

ADRESSE DU FOURNISSEUR :
DKB SOLUTIONS
17 BP 519 ABIDJAN
07 75 97 56 / 02 01 50 05
CC 4112283J
Tél. : 00225 07 75 97 56
Fax. :

EMIS PAR :
TANOI BAUNY ESSY HERMANN
Tél.:

Fax.:

Email.:

DI 20000862 X4
AO 03/2020 RELATIF AU PROJET SIGNATURE ELECTRONIQUE
LETRE D'ATTRIBUTION N°REF : DGA-DPSC/SDA/HT/AO 03/N°001/2020
DELAÏ D'EXECUTION : 75 JOURS
AFFAIRE SUIVIE PAR MONSIEUR BRICE KESSE : 07-75-97-56

N°	Code Article	Désignation des fournitures/Services/travaux	Quantité	Prix Unitaire HT	Total HT	Date Livraison Demandée
1	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION DE SIGNATURE	1,00 EA	153 000 000	153 000 000	20/03/2021
2	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / STOCKAGE DES DONNES	1,00 EA	5 946 624	5 946 624	20/03/2021
3	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME WEB	1,00 EA	18 000 000	18 000 000	20/03/2021
4	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / SUPPORT ET MAINTENANCE	1,00 EA	3 240 000	3 240 000	20/03/2021

Dont Montant Remise en CFA

Montant Total HT CFA

180 186 624

Condition de règlement :

Traite à 90 jours fin de mois, le 15,

21
12
2020

22 DEC. 2020
Directeur Général
Pôle Gestion Finances
S. DAURIAC

22 DEC. 2020

Directeur Général Adjoint
Pôle Gestion Finances
S. DAURIAC

19.02.2021
Directeur Général
Ahmadou BAKAYOKO

